Odpowiedzi na pytaniaz 19.11.2021r.

W zwiazku z przygotowaniem oferty na wykonanie zadania jw., zwracamy sie z prosbha o udzielenie odpowiedzi
na ponizsze pytania:

1.

W SWZ - rozdziat Il Opis przedmiotu zaméwienia jest mowa o wymaganych parametrach technologicznych
w zakresie wzrostu produkcji biogazu i wzrostu stopnia odwodnienia osadu przefermentowanego po
hydrolizie.

Na wielkosc produkcji biogazu oraz stopieri odwodnienia osadu przefermentowanego ma wptyw nie tylko
zastosowanie hydrolizy, lecz rowniez wiele czynnikow niezaleznych od Wykonawcy m.in. tj.:
- typ oraz stan techniczny istniejacych urzadzen i instalacji do odwadniania osadow i fermentacji osadow
- optymalny stopien wymieszania zawartosci istniejgcych komor WKF,
- rzeczywista pojemnosc czynna komor WKF (bez ztogow osadow w leju osadowym, czy tez w naroznikach
zbiornikow komor fermentacyjnych — zjawisko obserwowane w dtugo eksploatowanych komorach WKF bez
czyszczenia wnetrza komor).

W zwigzku z tym, ze od czasu wykonania projektu do chwili obecnej mineto kilka lat, a takze ze wzgledu na
fakt, ze Wykonawca nie ma wplywu na stan techniczny i stopient wyeksploatowania istniejgcych instalacji i
urzadzen do odwadniania i fermentacji osadéw oraz serwisowanie, konserwacje, czyszczenie tych urzadzen
i instalacji majacych wplyw na spetnienie wymogéw technologicznych niezaleznie od prawidiowego
wykonanie przedmiotu zamowienia — instalacji hydrolizy, wnioskujemy o zmiane zapisu w SWZ na
nastepujaca:

Wymagania technologiczne:
- oczekiwany wzrost produkcji biogazu o 10%-15%
- oczekiwany wzrost zawartosci suchej masy w osadzie odwodnionym po hydrolizie do 19-25% sm

Prosimy o zaakceptowanie powyiszej propozycji zmiany tresci SWZ, ktéra uwzglednia — w ramach
racjonalnie dajacego sie okreslic ryzyka - wplyw czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy na spetnienie
wymogow technologicznych oraz pozwoli ograniczy¢ ryzyko techniczne i finansowe Wykonawcy, co w
konsekwencji przetozy si¢ na atrakcyjniejsza dla Zamawiajgcego cene ofertowa Wykonawcy. Powyisze nie
oznacza jednak przejecia przez Wykonawce odpowiedzialnosci czy ryzyk zwigzanych z wptywem czynnikéw
niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na moiliwos¢ osiggniecia oczekiwanych przez
Zamawiajgcego parametrow.

Odpowiedz: zamawiajgcy nie wyraza zgody. Wyk« ze stanem urzgdzer

ja lokalna. Zamawiajgcy okreslit wymagania na podstawie mat

wytworcow/dostawcow oraz w oparciu o parametry przedstawione przez wieloletnich uzytkownikow

instalacji termiczne tlenowej hydrolizy

W nawigzaniu do Uwag projektanta zamieszczonych na koricu odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2021
prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie ponosit kosztow wykonania niezbednych zamiennych
opracowan projektowych, a wynikte z tytutu zmian projektowych roboty, ktérych Wykonawca nie mogt
przewidzieC na etapie skfadania oferty mimo zachowania nalezytej starannosci, beda podstawa dla
Wykonawcy do ztozenia wniosku o zmiane terminu realizacji i/lub wynagrodzenia umownego i/lub
zamowienie uzupetniajace.
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Odpowiedz: Prace projektowe zwigzane z dostosowaniem oferowanego rozwigzania do Istniejgce;
infrastruktury oczyszczalni sq po stronie Wykonawcy. Wykonawca na etapie skfadania oferty wie jakg
instalacje planuje zbudowac potrafi wiec okreslic niezbedne koszty zmian projektowych i ujgcé je w cenie
oferty.

Okolicznosci, ktore mogq byc podstawgq do zfoZenia wniosku o wydfuzenie terminu realizacji okreslone sq w
83 st 5.

Studnia SRO2 na przewodach podziemnych osadu surowego zostata zlokalizowana w miejscu, gdzie w
badaniach gruntu wystepuje ptytko woda gruntowa (otwér nr 3).

- Rzedna posadowienia studni 166,4;

- Rzedna dna wykopu pod rurociagi 166,9;

- Rzedna zwierciadfa napietego 166,9;

Zwracamy uwage, Ze w projekcie wykonawczym nie przedstawiono rozwigzania odwodnienia wykopu, ani
nie ma wzmianki o koniecznosci odwodniania wykopu.

Odpowiedz: Technologia wykonania robot po stronie Wykonawcy. Mozliwe jest wykonanie scianek szczelnych
do kolejnego poziomu gliny lub odwadnianie wykopu (jezeli nastqpi przebicie warstwy gliny ,zamykajqcej”
wode zawartq w piasku drobnym

W odpowiedziach na pytania z dnia 12.11.2021 jest kilka odpowiedzi tresci ,,Prosimy o wykonanie zgodnie z
projektem”. W zwigzku z tym, ze Wykonawcy s3 zobowiazani do zafaczenia do Oferty przetargowej
Kosztorysu ofertowego (uzupetniony przedmiar robdt) zgodnie ze wzorem - Zatacznik 11 do SWZ, prosze o
odpowiedz, czy kazdy z Wykonawcow we wiasnym zakresie ma zmodyfikowaé zgodnie z projektem
przedmiary bedace podstawg Kosztorysu ofertowego, co moze doprowadzi¢ do rozbieznoéci w iloéci i
wartosci pozycji kosztorysowych w Ofertach przetargowych poszczegéinych Wykonawcow, czy tez
Zamawiajacy udostgpni Wykonawcom skorygowane przedmiary w celu sporzadzenia Kosztorysu
ofertowego.

Odpowiedz: Wykonawca powinien zmodyfikowac zgodnie z projektem przedmiary

W zwigzku z koniecznoscia uwzglednienia w ofercie przetargowej odpowiedzi z dnia 19.11.2021, brakiem
odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, jak rowniez dodatkowe pytania w niniejszym pismie, ktére wynikaja
ze szczegotowej analizy dokumentacji postepowania zwracamy sie z prosba o przedtuzenie terminu na

sktadanie ofert do dnia 06.12.2021.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zgadza sie na przedtuzenie terminu
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