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1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspdélnych wymagan dla poszczeg6lnych elementéw dotyczacych
odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy sieci wodociagowej w ulicy Poprzeczne;j
w Zdunskiej Woli. Prace prowadzone bedg na dziatkach o nr 43/4, 57, 82 (obr. 25).

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja bedzie miata zastosowanie, jako jeden z dokumentéw przetargowych przy wyborze
wykonawcy robdt w zakresie rob6t opisanych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
3.1 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu - CPV —45230000-8
3.2 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - CPV —45110000-1
3.3 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw

i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw - CPV - 45200000-9
3.4 Przygotowanie terenu pod budowe - CPV -45100000-8

4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem,
specyfikacja techniczng, obowigzujacymi normami, sztukg budowlang i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot

Do budowy sieci wykorzystane zostana rury @110 PERC SDR17 PNI10 przeznaczone do montazu w
technologii bezwykopowej tj. przewiertu sterowanego. Dtugos¢ projektowanej sieci @110 PERC wynosié
bedzie 212,9m natomiast zaglebienie 1,55 + 1,6m. Szczegétowy opis wykonania sieci zawarty jest w projekcie
pn. ,,Projekt sieci wodociagowej w ulicy Poprzecznej w Zdunskiej Woli”.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa oraz specyfikacja techniczng.

4.3. Dokumentacja projektowa

4.3.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cato§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie

powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjg techniczng
iuzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w tych dokumentach beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne ze specyfikacja techniczng oraz

uzgodnieniami mi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robét, to takie
materiaty musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca robét.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac przed dostgpem oséb trzecich,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia i odbioru koncowego rob6t. Sam teren prowadzenia
prac oraz sprzet znajdujacy si¢ na budowie powinien by¢ réwniez zabezpieczony przed dostgpem 0s6b trzecich.

6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odlegtosci od



niego.

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

- zabezpieczy budowg przed mozliwo$cia powstania pozaru

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania wykonawcy
odpowiedzialno$¢ i koszty napraw ponosi Wykonawca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskaé¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jesli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz poniesie koszty ewentualnych napraw. Jezeli
wykonawca jest ubezpieczony to koszty pokryje ubezpieczyciel.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sga ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robét przez caly okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu kofncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajagcym stanie



przez caty czas trwania rob6t, do momentu odbioru koncowego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Nieznajomo$¢ wyzej okre§lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

13. Materialy

13.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédia zakupu lub
zamawiania materiatéw i odpowiednie (ewentualnie konieczne) §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

13.2. Dostgpnos¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatéw.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatéw a Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ mu
wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich sktadzie oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od
producenta danych wyrobéw (materiatow).

13.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

13.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robét i bylty dostgpne do
kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

13.5.Wariantowe stosowanie materiatow.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych a zatem nie dopuszcza stosowania
materialéw wariantowych.

14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ dobre jakosciowo
prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i1 wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do



uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robdét wymagajacych
transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach
publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania okre§lone w Przepisach o Ruchu - Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16. Wykonanie robot

16.1. Ogoélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,  oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z wymaganiami Zamawiajacego
i specyfikacja techniczng. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkosci wszystkich
elementow robdt. Nastgpstwa biedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot

zostana, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajagcy uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt,
dos$wiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

16.2. Kontrola jakosci rob6t

16.2.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i uzytych materialéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoScig pozwalajaca na stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robd6t zgodnie
z kontraktem.

16.2.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

16.2.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

16.2.4. Raporty badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,



jednak nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materiatéw
Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne wilasciwych instytucji oraz
certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi w specyfikacji techniczne;.

16.3. Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy robét. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robét. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy begda przedlozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje
Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaje¢ciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego. Zataczane do dziennika budowy dokumenty w postaci
zalagcznikéw oznaczane beda kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywac nalezy w szczegdlnosci:

-date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

-uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robot,

-przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczeg6élnieniem przerw wraz z ich
powodami,

-uwagi i polecenia Zamawiajacego,

-daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu wstrzymania,

-daty zgloszen i odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robot,
-propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,

-inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ksigga obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych
w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaréw.

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie
Zamawiajacego.



16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wczeéniej zalicza si¢ rowniez:
-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego protokoty,
-przekazania terenu budowlanego,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przed dostgpem o0s6b trzecich. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4. Obmiar rob6t

16.4.1. Og6lne zasady obmiaréw robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢c faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych
w $lepym kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiegi obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych
w Slepym kosztorysie lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia cato$ci
prac. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzany z cz¢stotliwo$ciag wymagana dla celéw platnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okres$lania iloéci rob6t i materialéw.

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone w ukladzie
pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robét na to nie pozwala.
Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okre§lonych w $lepych
kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla
danego rodzaju robot.

16.4.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robét beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw rob6t

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiary robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru robét podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich
zakryciem.
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bgda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te moga by¢ zataczone do ksiegi obmiaréw w formie zatacznika,
ktérego tres¢ i wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

16.5. Odbidr robot

16.5.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen, roboty moga podlegaé¢ nastgpujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:



-odbidr robét zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbiér czgsciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbidér pogwarancyjny.

16.5.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako$ci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér tych robét bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczno$ci hamowania ogélnego
postepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy wspétudziale Wykonawcy.

Gotowos$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie dokonany niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do dziennika budowy.

Jako§¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

16.5.3. Odbidr czegsciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosdci 1 jakosci wykonanych czeSci rob6t. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robét.

16.5.4. Odbidr ostateczny (koncowy) robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakoSci oraz warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajagcych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych, lub nie zakofczenia pelnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacja techniczng
i programem zapewnienia jakosci,

certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne sporzagdzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych lub uzupetniajacych
wyznaczy Zamawiajacy.



16.5.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢gciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

16.6. Podstawa platnoSci.
Podstawa ptatnosci jest cena za calo$¢ robot objetych kontraktem po odbiorze ostatecznym zgodnie ze

ztozong oferta wykonawcy.

16.7. Przepisy zwiazane.
-warunki kontraktu,
-dane kontraktowe,
-normy panstwowe



