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1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspélnych wymagan dla poszczegdlnych elementéw dotyczacych
odbioru i wykonania robdt, ktére zostang wykonane w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odcinkami do granic posesji w ulicy Strzeleckiej w Zdunskiej Woli. Prace prowadzone beda na dziatkach
o numerach: 85, 167/2 (obr. 15) i 1/1, 29 (obr. 16).

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja bedzie miata zastosowanie, jako jeden z dokumentéw przetargowych przy wyborze
wykonawcy w zakresie robdt opisanych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

3.1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych ,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu - CPV — 45230000-8

3.2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - CPV —45110000-1

3.3. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
- CPV —-45231300-8

3.4. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej - CPV — 45200000-9

3.5 Przygotowanie terenu budowy - CPV —45100000-8

4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem,
specyfikacja techniczng, obowigzujacymi normami, sztukg budowlang i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot

Przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami
do granic posesji. Do budowy sieci @200 oraz odcinkéw @160 wykorzystane zostang rury PCV SN8 o jednolitej
strukturze $cianki. Na trasie sieci przewiduje si¢ montaz studzienek betonowych DN1200 (3 szt.).
Dtugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej 3200 PCV - 79,90m
Faczna dlugo$¢ dwéch odeinkéw sieci do granic posesji @160 PCV - 6,10m

Szczegbtowy opis wykonania zawarty jest w projekcie pn. ,,Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odcinkami do granic posesji w ulicy Strzeleckiej w Zdunskiej Woli.

4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa oraz specyfikacja techniczng.

4.3. Dokumentacja projektowa

4.3.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cato$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacja techniczng
i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w tych dokumentach beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne ze specyfikacja techniczng oraz
uzgodnieniami migdzy Zamawiajacym i Wykonawca i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robdt, to takie
materiaty musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca roboét.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac przed dostgpem osé6b trzecich,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia i odbioru koncowego robét. Sam teren prowadzenia
prac oraz sprzet znajdujacy si¢ na budowie powinien by¢ réwniez zabezpieczony przed dostgpem o0séb trzecich.



6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odlegtosci od
niego.

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

- zabezpieczy budowg przed mozliwo$cia powstania pozaru

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania wykonawcy
odpowiedzialno$¢ i koszty napraw ponosi Wykonawca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgod¢ na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jesli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz poniesie koszty ewentualnych napraw. Jezeli
wykonawca jest ubezpieczony to koszty pokryje ubezpieczyciel.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odregbnej zaptacie i s3 ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowe;j).



11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
prowadzenia rob6t przez caly okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu kofncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caly czas trwania rob6t, do momentu odbioru koncowego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Nieznajomo$¢ wyzej okre§lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnianie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

13. Materialy

13.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia zakupu lub
zamawiania materiatéw i odpowiednie (ewentualnie konieczne) §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

13.2. Dostepnos¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatéw.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatéw a Wykonawca jest zobowigzany udostgpni¢ mu
wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich skladzie oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od
producenta danych wyrobéw (materialow).

13.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

13.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

13.5.Wariantowe stosowanie materiatow.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych a zatem nie dopuszcza stosowania
materiatéw wariantowych.



14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ dobre jakosciowo
prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i1 wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robdét wymagajacych
transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach
publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania okre$lone w Przepisach o Ruchu - Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16. Wykonanie robot

16.1. Ogdélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z wymaganiami Zamawiajacego
i specyfikacja techniczng. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkosci wszystkich
elementdw robo6t. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot

zostana, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajagcy uwzgledni wyniki badan materialéw i robot,
dos$wiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

16.2. Kontrola jakosci rob6t

16.2.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci rob6t i uzytych materialéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cia pozwalajaca na stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z kontraktem.

16.2.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.



16.2.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

16.2.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
jednak nie pézniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materiatéw
Przed wykonaniem badan jakoSci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne wiasciwych instytucji oraz
certyfikat lub $wiadectwo zgodno$ci producenta z warunkami podanymi w specyfikacji techniczne;.

16.3. Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy robét. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco bgda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robdt. Kazdy zapis w dzienniku
budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje
Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajgcego. Zalaczane do dziennika budowy dokumenty w postaci
zalacznikow oznaczane beda kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywac nalezy w szczegdlnosci:

-datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

-uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robot,

-przebieg robét, trudnoSci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegllnieniem przerw wraz z ich
powodami,

-uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

-daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu wstrzymania,

-daty zgloszen i odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robot,
-propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,

-inne informacje o przebiegu prac.



16.3.2. Ksigga obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych
w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaréw.

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpniane na kazde Zzyczenie
Zamawiajacego.

16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wcze$niej zalicza si¢ rowniez:
-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego protokoty,
-przekazania terenu budowlanego,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencj¢ na budowie zwigzang z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przed dostepem o0séb trzecich. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4. Obmiar robét

16.4.1. Og6lne zasady obmiaréw robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robédt, okre§lonych
w S§lepym kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robét i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo§ciach podanych
w $lepym kosztorysie lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia cato$ci
prac. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzany z czgstotliwo$cig wymagang dla celéw platnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okreslania iloci rob6t i materiatéw.

Dtugosci 1 odlegtosci migdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda mierzone w ukladzie
pionowym lub poziomym wzdluz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika rob6t na to nie pozwala.
Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w S§lepych
kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla
danego rodzaju robét.

16.4.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robét beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.



16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw rob6t

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiary robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru robdt podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich
zakryciem.
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bgda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te moga by¢ zataczone do ksiegi obmiaréw w formie zatgcznika,
ktérego tres¢ i wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

16.5. Odbiér robodt
16.5.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalefr, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez

Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

-odbidr robét zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbidr cze$ciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

16.5.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr tych robét bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznoéci hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy przy wspoétudziale Wykonawcy.

Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie dokonany niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu trzech dni od daty zgloszenia go wpisem do dziennika budowy.

Jako§¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

16.5.3. Odbidr czgsciowy.
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ wg zasad okre§lanych jak przy odbiorze koncowym robot.

16.5.4. Odbidr ostateczny (konicowy) robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
poprawkowych i uzupelniajagcych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.



16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacja techniczng
i programem zapewnienia jakosci,

certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw.

Wiszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdét poprawkowych lub uzupetniajacych
wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢gciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

16.6. Podstawa platnoSci.
Podstawa ptatnosci jest cena za calo$¢ rob6t objetych kontraktem po odbiorze ostatecznym zgodnie ze
ztozong oferta wykonawcy.

16.7. Przepisy zwiazane.
-warunki kontraktu,
-dane kontraktowe,
-normy panstwowe



