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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski / ofertowy dla zadania polegajgcego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodo-
ciggowej w rejonie skrzyzowania ul. taskiej i ul. Ceglanej w Zdunskiej Woli.

Inwestycja obejmuje wykonanie robét wyszczegdlnionych w dokumentac;ji projektowej, w szczegélnosci budowe odcinka kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi, wykonanie odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem podziemnym i armaturg odcinajgcg, wykonanie prze-
wiertow w rurach ochronnych stalowych, robot ziemnych, zabezpieczenia wykopow, robot odtworzeniowych oraz robét odbiorowych i geodezyjnych.

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest oszacowanie kosztéw inwestycji na roboty budowlane wynikajgce z dokumentacji projektowej, przedmiaru robét oraz przyje-
tych zatozen wyjsciowych do kosztorysowania.

1.3 Przepisy prawne i materiaty wykorzystywane przy opracowaniu

dokumentacja projektowa i przedmiar robot,

opis techniczny, profile podtuzne sieci oraz rysunki weztow,

katalogi naktadéw rzeczowych KNR, KNNR i inne dostepne katalogi norm,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

aktualne dane rynkowe, analizy wtasne oraz ceny jednostkowe materiatdw, robocizny i sprzetu przyjete do kosztorysu.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w rejonie skrzyzowania ul. Laskiej i ul. Ceglanej w Zduns-
kiej Woli. Rurociagi projektuje sie wykonaé metodg wykopu otwartego oraz metodg bezwykopowa w miejscach kolizji i przej$¢ technologicznych.

W zakresie kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie odcinka sieci z rur PVC-U SN8 DN200 o dtugosci 29,70 m, wykonanie przewiertu sterowane-
go w rurze ochronnej stalowej DN273 o dtugosci 27,40 m, montaz studni betonowej DN1000 o gtebokosci 4,81 m oraz studni betonowej DN1200 o gte-
bokosci 4,14 m. Dla realizacji przewiertu przewidziano wykonanie dwéch komér technologicznych zabezpieczonych $ciankami szczelnymi z grodzic
stalowych typu Larsen: komory o wymiarach 6,0 x 3,0 m i gtebokosci 4,8 m oraz komory o wymiarach 6,0 x 3,0 m i gtebokosci 6,5 m.

W zakresie sieci wodociggowej przewidziano wykonanie wodociggu z rur PEHD 0225 SDR17 PN10 o diugosci catkowitej 28,50 m, w tym 19,00 m w
rurze ochronnej stalowej 0323 wykonywanej metodg bezwykopowa oraz 9,50 m metodg wykopu otwartego. Projekt obejmuje réwniez wykonanie witg-
czenia do istniejgcego wodociggu zeliwnego D200, montaz hydrantu podziemnego DN80 wraz z zasuwg i niezbedng armaturg oraz wykonanie weztow
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac jako wykopy otwarte o $cianach pionowych zabezpieczonych w zaleznosci od warunkéw gruntowo-
wodnych oraz gtebokosci wykopu. W miejscach wykonywania komér technologicznych dla przewiertéw przewidziano zabezpieczenie wykopow $cian-
kami szczelnymi z grodzic stalowych typu Larsen. Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow pod rurociagi, wykonanie podsypki i obsypki piasko-
wej pod rurociagi, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu oraz wywdz nadmiaru urobku. W miejscach kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng
roboty nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami branzowymi.

W ramach zadania przewidziano ponadto zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego poprzez montaz rur ochronnych dwudzielnych na kab-
lach elektroenergetycznych, odwodnienie wykopdw przy uzyciu igtofiltréw, rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 40,
00 m2, obsianie terenu trawg na powierzchni 15,00 m2, wykonanie préb szczelnosci sieci, ptukanie i dezynfekcje wodociagu, badanie bakteriologiczne
wody, inspekcje telewizyjng kanatu oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Po zakonczeniu robét teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Zestawienie gtdwnych elementéw robot

kanalizacja sanitarna PVC-U SN8 DN200 — 29,70 m
przewiert kanalizacji w rurze stalowej fi273 — 27,40 m

studnia betonowa DN1000 — 1 szt.,
studnia betonowa DN1200 — 1 szt.

komora technologiczna 6,0 x 3,0 x 4,8 m — 1 szt.

komora technologiczna 6,0 x 3,0 x 6,5 m — 1 szt.

wodocigg PEHD DN225 SDR17 PN10 — 28,50 m,

odcinek wodociagu w rurze ochronnej stalowej fi323 — 19,00 m,

odcinek wodociggu w wykopie otwartym — 9,50 m,

hydrant podziemny DN80 — 1 szt.,

odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej — 40,00 m2

obsianie terenu trawag — 15,00 m2.

UWAGA: w pozycji kosztorysowej nr 5 dot. wbijania Scianek szczelnych w ul. kaskiej zastosowano wspoétczynnik 0,5 z uwagi na czesciowe uwzgled-
nienie kosztéw wykonania i demontazu Scianek szczelnych w odrebnym zadaniu zwigzanym z budowg przepompowni $ciekow.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

3.1 Podstawa prawna

Niniejszy kosztorys inwestorski sporzgdzono metodg kalkulacji uproszczonej, polegajacg na obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przed-

miarem robot jako sumy iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardw i ustug,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors
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kiego

3.2 Zrédta informagii

jednostkowe nakfady rzeczowe przyjeto na podstawie katalogéw KNR, KNNR oraz innych dostepnych katalogéw norm,

w przypadku braku odpowiednich norm zastosowano kalkulacje wtasne,

ceny czynnikow produkcji, materiatow oraz pracy sprzetu przyjeto na podstawie analiz wtasnych, aktualnych danych rynkowych oraz informacji o war-
tosciach robot z podobnych inwestyciji,

wskazniki kosztow posrednich oraz zysku kalkulacyjnego przyjeto na podstawie analiz wtasnych i danych rynkowych.

3.3 Przedstawienie sposobu wyceny

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej, polegajgcej na obliczeniu wartosci kosztorysowej rob6t objetych przedmiarem jako
sumy iloczynéw ilosci jednostek obmiarowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardw i ustug wg wzoru:

Wk = SUMA (L x Cj)

gdzie:

Wk — warto$¢ kosztorysowa robot,

L — liczba jednostek przedmiarowych robot,

Cj — cena jednostkowa roboty podstawowe;.

Ceny jednostkowe okreslono metodg kalkulacji szczegotowej jako wartos¢ poszczegdlnych naktadéw rzeczowych robocizny, materiatéw i pracy sprzetu
powiekszonych o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, a w przypadku robét specjalistycznych oraz pozycji nietypowych — na podstawie kalkulacji wtas-
nych i cen rynkowych.

4. ANALIZY INDYWIDUALNE NAKEADOW RZECZOWYCH, CEN CZYNNIKOW PRODUKCJI | WSKAZNIKOW KOSZTOW POSREDNICH | ZYSKU
4.1 Jednostkowe naktady rzeczowe

Do opracowania niniejszego kosztorysu zastosowano kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w katalogach KNR, KNNR oraz innych do-
stepnych katalogach branzowych. W przypadku robét nietypowych, specjalistycznych lub niewystepujgcych bezposrednio w katalogach, takich jak
przewierty, komory technologiczne, czes¢ robét zwigzanych ze Sciankami szczelnymi, badanie bakteriologiczne wody, usuniecie kolizji z kablem elek-
troenergetycznym oraz czesc¢ robét odtworzeniowych, zastosowano kalkulacje wtasne.

4.2 Ceny czynnikow produkgiji

Ceny czynnikéw produkcji, w szczegdélnosci ceny materiatéw, robocizny oraz pracy sprzetu, przyjeto na podstawie analiz wlasnych, aktualnych danych
rynkowych, powszechnie stosowanych cen jednostkowych oraz informacji o wartosciach robot uzyskiwanych w podobnych postepowaniach i realiza-

cjach. Wskazniki kosztéw posrednich i zysku kalkulacyjnego ustalono w oparciu o analize rynku oraz praktyke stosowang przy robotach sieciowych i
inzynieryjnych.
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Przedmiar Przebudowa wodociggu i kanalizacji w ul.Laskiej i Ceglanej.&8BMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym (km
d.1/0119-03
analogia
0.0297 km 0.030
RAZEM 0.030
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  |m2
d.1/0807-03 petnieniem spoin zaprawg cementowg w ul.Ceglanej
8*5 m?2 40.000
RAZEM 40.000
3 Usuniecie kolizji z kablem elektroenergetycznym w miejscu montazu komory technicz- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |nej w ul. Laskiej (zgtoszenie w PGE wtgczenia, wylaczenie z eksploatacji, odsuniecie
kabla na czas wykonania komory, utozenie kabla po $ladzie, wykonanie profilu kabla do
PGE, zataczenie kabla)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB wraz z péz- |m
d.1/0101-02 niejszym demontazem; gtebokos¢ wbicia do 6,5 m, grunt kat. Il - wykonanie komory w
analogia ulicy Ceglanej
18 m 18.000
RAZEM 18.000
5|/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB wraz z péz- |m
d.1/0101-05 niejszym demontazem; gtebokos¢ wbicia do 8,5 m, grunt kat. Il - wykonanie komory w
analogia ul. Laskiej - do pozycji zastosowano wspétczynnik 0,5 z uwagi na czesciowe uwzgled-
nienie kosztéw wykonania i demontazu Scianek szczelnych w zadaniu dot. budowy
przepompowni.
18*50% m 9.000
RAZEM 9.000
6|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki szt.
d.1/0607-02
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
7/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0203-07 0210- |gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
04 km oraz utylizacjg urobku.
203.40 m3 203.400
RAZEM 203.400
8/KNR 4-01 Wypalanie otworéw w stali profilowanej lub blachach o grubosci ponad 10 mm szt.
d.1[1304-06
kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o m
d.1/0307-04 $r.273mm w gruntach kat.lll-1V
27.4 m 27.400
RAZEM 27.400
10|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych |m
d.1/0309-01 (uwzgledniono ptozy centrujgce, manszety oraz rury PVC200 SN8)
27.4 m 27.400
RAZEM 27.400
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
29.7-27.4 m 2.300
RAZEM 2.300
12|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe C12/15 o grubosci 15 cm - podtoze pod studnie S1i S2 m3
d.1/0510-03
0.464 m3 0.464
RAZEM 0.464
13|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebo-  |stud.
d.1/0613-01 kosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.1/0613-02 0.5 m réznicy gteb. stud.
3.62 [0.5m] 3.620
stud.
RAZEM 3.620
15/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebo-  |stud.
d.1/0613-03 kosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde {[0.5 m]
d.1/0613-04 0.5 m roznicy gteb. stud.
2.28 [0.5m] 2.280
stud.
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Przedmiar Przebudowa wodociggu i kanalizacji w ul.Laskiej i Ceglanej.&8BMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.280
17|KNR 13-12 Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.1/0216-02
177.12 m3 177.120
RAZEM 177.120
18|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - wskaznik m3
d.1/0228-01 s.sz. |zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2.9907-05
177.12 m3 177.120
RAZEM 177.120
19 Inspekcja kanatow TV m
d.1|kalk. wtasna
29.70 m 29.700
RAZEM 29.700
20|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1/0804-02
29.7 m 29.700
RAZEM 29.700
21/KNKRB 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PEHD o $r.do 110 mm m
d.1/0614-03
analogia
3.2+4 m 7.200
RAZEM 7.200
22 Koszt $cianek szczelnych stalowych typu Larsen pozostawionych w gruncie z uwagi na |m2
d.1|kalk. wlasna |przepalenie w poziomie dna komory technologicznej
1.2*8.5+1.2*6.8 m?2 18.360
RAZEM 18.360
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.1/0511-03 piaskowej. Kostka z odzysku.
8*5 m?2 40.000
RAZEM 40.000
24 Inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geodezyjna kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Sie¢ wodociggowa
25|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réowninnym |km
d.2|0119-03
analogia
0.0285 km 0.029
RAZEM 0.029
26|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0203-07 0210- |gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
04 km oraz utylizacjg urobku.
24.52 m3 24.520
RAZEM 24.520
27|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o m
d.2|0307-04 $r.323 mm w gruntach kat.llI-1V
analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
28|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o sr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych |m
d.2|0309-01 (uwzgledniono ptozy centrujgce, manszety oraz rury PEHD225)
19 m 19.000
RAZEM 19.000
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.2|0109-10 wnetrznej 225 mm
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 225 |szt
d.2|0112-03 mm - kolana segmentowe 30st. / 22,5st./ 45st.
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda |ztacz.
d.2|0110-10 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 225 mm
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po-  |zlgcz.
d.2|0111-10 mocg ksztaltek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 225 mm (uwzgledniono tuleje kot-
nierzowg PEHD 225 z kotnierzem stalowym)
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 225 mm - interpola-|szt
d.2|0114-05/06 cja - wezet T1 (tgczniki RK zeliwo DN225/DN200, tréjnik DN200, zasuwa DN200 z obu-
analogia dowg i skrzynka, kréciec FF DN200)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z kolumng ze stali nierdzewnej i certyfika- |kpl
d.2|0219-01 tem GSK-RAL - kompletny wezet T2
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|KNKRB 5 Utozenie rur ostonowych z PCV o $r. 160 mm m
d.2|0614-03
analogia
2+2+2+2+42+42 m 12.000
RAZEM 12.000
36| KNKRB 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PEHD o $r.do 110 mm m
d.2|0614-03
analogia
2+2+2+2+42 m 10.000
RAZEM 10.000
37|KNR 13-12 Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.2|0216-02
24.52 m3 24.520
RAZEM 24.520
38|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l - wskaznik m3
d.2|0228-01 s.sz. |zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2. 9907-05
24.52 m3 24.520
RAZEM 24.520
39|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o sr.nom. m
d.2|0802-03 225 mm
analogia
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
40(KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 225 mm m
d.2|0708-02
analogia
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
41|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. 200-250 mm m
d.2|0803-02
analogia
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
42 Badanie bakteriologiczne wody po dezynfekcji sieci wodociggowej prob.
d.2|kalk. wtasna
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-21 Obsianie terenu trawg po robotach ziemnych m2
d.2|0401-01
analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
44 Inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geodezyjna kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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