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1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych elementów dotyczących 

odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w rejonie skrzyżowania ul. Łaskiej  i ul. Ceglanej w Zduńskiej Woli. 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
          Niniejsza specyfikacja będzie miała zastosowanie, jako jeden z dokumentów przetargowych przy wyborze 
wykonawcy w zakresie robót opisanych w punkcie 1.  
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
3.1 Przygotowanie terenu budowy - CPV – 45100000-8  
3.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w  
       zakresie inżynierii lądowej i wodnej - CPV – 45200000-9 
3.3. Roboty instalacyjne w budynkach  - CPV – 45300000-0 
3.4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  - CPV – 45400000-1 
3.5. Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz  
       inżynierii wodnej i lądowej  - CPV – 45500000-2 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem, 

specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i zaleceniami inwestora. 
 

4.1. Opis robót 
Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  
W zakresie budowy sieci wodociągowej przewiduje się montaż wodociągu z rur PEHD Ø225 SDR17 

PN10 o długości 28,50m, wykonanie włączenia do istniejącego wodociągu żeliwnego Ø200, montaż hydrantu 
podziemnego DN80 wraz z zasuwą i niezbędną armaturą oraz wykonanie węzłów wodociągowych zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PVC-U SN8 
Ø200 o długości 29,70m, montaż studni betonowej DN1000 o głębokości 4,81 m oraz studni betonowej DN1200 
o głębokości 4,14 m. Do realizacji przewiertu przewidziano wykonanie dwóch komór technologicznych 
zabezpieczonych ściankami szczelnymi z grodzic stalowych typu Larsen: komory o wymiarach 6,0 × 3,0 m i 
głębokości 4,8 m oraz komory o wymiarach 6,0 × 3,0 m i głębokości 6,5 m. 

 
4.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową oraz specyfikacją techniczną. 
 
4.3. Dokumentacja projektowa 

   4.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
   Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią całość Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacją techniczną 
i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane określone w tych dokumentach będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną oraz 
uzgodnieniami między Zamawiającym i Wykonawcą i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie 
materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty związane z poprawkami ponosi  Wykonawca robót. 

    
    5.  Zabezpieczenie terenu budowy 
    Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, 

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia 
prac oraz sprzęt znajdujący się na budowie powinien być również zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
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6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
       W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej odległości od 
niego. 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn 
powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

- zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru 
 
 7. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach 
oraz maszynach i pojazdach. 
    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
     Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania wykonawcy 
odpowiedzialność i koszty napraw ponosi Wykonawca. 

 
8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 
 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 

       9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
       Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia prac, 

pozostawionych przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). Uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. 

       O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz poniesie koszty ewentualnych napraw. Jeżeli 
wykonawca jest ubezpieczony to koszty pokryje ubezpieczyciel. 

       Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

       10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
    Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

    Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę 
(uwzględnione w cenie kontraktowej). 
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11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczegó1ne elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

 
12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 
 

13. Materiały 

13.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu lub 
zamawiania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
13.2. Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 
Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić mu 

wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od 
producenta danych wyrobów (materiałów). 

 
13.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
             13.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 

 
13.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych a zatem nie dopuszcza stosowania 
materiałów wariantowych. 
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  14. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo 
prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie określonym kontraktem na wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
   Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
            Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwa1ifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
   15. Transport 
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   
   Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających 

transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej. Przy ruchu na drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w Przepisach o Ruchu - Drogowym. 

   Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 16. Wykonanie robót 
 16.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

                Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,   oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego 
i specyfikacją techniczną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich 
elementów robót. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
         
              16.2. Kontrola jakości robót 
              16.2.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość wykonania prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.  

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z kontraktem. 

 
16.2.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
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16.2.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

 
16.2.4. Raporty badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

 
16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 

16.2.6. Aprobaty techniczne materiałów 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz 
certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. 

 
16.3. Dokumenty budowy 

 16.3.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy robót. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 
wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje 
Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego.  Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci 
załączników oznaczane będą kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 
 
-datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
-uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem przerw wraz z ich  
 powodami, 
-uwagi i polecenia Zamawiającego, 
-daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania, 
-daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
-propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy, 
-inne informacje o przebiegu prac. 
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16.3.2. Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwa1ąjący na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów. 
 

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontro1ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 

16.3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się również: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego protokoły, 
-przekazania terenu budowlanego, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac. 
 

16.3.5. Przechowywanie dokumentów 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
przed dostępem osób trzecich. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla  
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 

16.4. Obmiar robót 
16.4.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych 
w ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 
robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych 
w ślepym kosztorysie lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia całości 
prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla celów płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 
 

16.4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w układzie 

pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na to nie pozwala. 
Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w ślepych 
kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki charakterystyczne dla 
danego rodzaju robót. 
 

16.4.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
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16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiary robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru robót podlegających zakryciu dokonuje się przed ich 
zakryciem. 
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi 
obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, 
którego treść i wzór zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

 
 16.5. Odbiór robót 
 16.5.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, dokonywanych przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
 
-odbiór robót zanikających i ulegających, 
- zakryciu odbiór częściowy, 
- odbiór ostateczny,  
- odbiór pogwarancyjny. 
 
 16.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany w 
czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności hamowania ogólnego 
postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 

  16.5.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
                16.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru 
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
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16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowiązany jest 
przedstawić następujące dokumenty: 

 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających     

  zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiarów,  
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacją techniczną  

i programem zapewnienia jakości, 
- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów. 

 
 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających 
wyznaczy Zamawiający. 

 
16.5.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

16.6. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena za całość robót objętych kontraktem po odbiorze ostatecznym zgodnie ze 

złożoną ofertą  wykonawcy. 
 
16.7. Przepisy związane. 

-warunki kontraktu, 
-dane kontraktowe,  
-normy państwowe  
 
 
 
 


