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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t technologicznych zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Baczynskiego w Zduriskiej Woli.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wyborze Wykonawcy
w trybie postepowania zgodnym z Ustawg o zamdwieniach publicznych, a takze przy realizacji robét zwigzanych
z przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Baczyriskiego w Zduriskiej Woli.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg
prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji sanitarnej i obejmujq :
roboty przygotowawcze
roboty rozbiorkowe
roboty ziemne w tym odwodnieniowe
roboty montazowe : rurociag grawitacyjny PVC Dz200x5,9mm SN8, Dz160x4,7mm SN8
roboty odtworzeniowe
kontrola jakoSci

Zakresem rohét objeta jest przebudowa kanalizaciji sanitarnej z odcinkami do granic posesiji:
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Dz200x5,9mm SN8 lita

1.4. Nazwy i kody robot

Roboty budowlane - Kod CPV 45000000-7

Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0

Roboty odwodnieniowe - Kod CPV 45232452-5

Roboty montazowe na sieciach zewnetrznych - Kod CPV 45231300-8

Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych - Kod CPV 45233140-2

1.5. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN),Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Umowy.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

+ Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiordw, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza nadzér nad realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

+ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje
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techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy , ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczna.

Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela , stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢ , ze wyréb jest zgodny z wiasciwym
dokumentem odniesienia. Deklaracja zgodnosci musi uwzglednia¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (Dz. U. 2004; nr 198; poz. 2041, z pdzn. zmianami) w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegélnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych , przedmiaru robét i informaciji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robét , a takze geodezyjne;
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn , okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznosé czynnoSci obstugi,
przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefistwa , zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robét - obliczenie ilosci robot na podstawie pomiardw z natury , sporzadzony na podstawie
ksigzki obmiaréw. Powinien on zawiera¢ spis poszczegoinych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robét. Obmiar rob6t ma okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Odbiér czesciowy - odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,odbiér koricowyll.

Odbiér obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci , zwanych tez ,odbiorem koncowymll ,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakofczenia rob6t budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych ,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania , ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji technicznej.

Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.| pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenowym
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.
Sie¢ kanalizacyjna - ukiad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, z
wszystkimi odgatezieniami bocznymi do granic posesji prywatnych.
Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw bytowo-
gospodarczych.
Przykanalik sanitarny - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng , za pierwszg studzienkg, liczac od strony budynku, a
w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej
Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw, wspomagajaca jego naturalne przewietrzenie.
Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka pofaczeniowa - studzienka przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejcia
obstugi do komory roboczej,
Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Stopnie wlazowe - elementy stalowe lub zeliwne zapewniajace komunikacje pionowa w komorach lub
studzienkach.
Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych
Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST, Specyfikacja Techniczna)
- opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okre$lenia standardu
i jakoSci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiadciwo$ci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

|5 = Pd / Pds
gdzie:
P4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pgs - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora.
Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje
maksymalng gestos¢ objetosciowa Pgs
Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu [mm],
d1o - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10 % gruntu [mm].
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1.6. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacijg Techniczna, STWIORB, obowigzujacymi
normami, instrukcjami montazu poszczegdlinych materiatdw opracowanych przez ich producentéw oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w umowie na
wykonanie robét. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy egzemplarz
Dokumentacji Projektowej, prawomocne pozwolenie na budowe oraz dziennik budowy.

Wykonawca wystapi o uzyskanie zgody na prowadzenie robdt w pasie drogowym. Koszty zwigzane z
wystapieniem o zgode na zamkniecie ulicy, optaty zwigzane z wytgczeniem czesci pasa drogowego z ruchu i
umieszczeniu w nim urzadzen oraz koszty wykonania projektu organizacji robét i oznakowania pasa drogowego w
czasie robot nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny by¢ wtaczone w cene kontraktowa. Wykonawce obciazajq
rowniez koszty zwigzane z ewentualnym nieterminowym przywroceniem pasa drogowego do ruchu.

1.6.2 .Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

Dokumentacja Projektowa i STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich, zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWiIORB.
Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa oraz STWIORB
i wptynie to na niezadowalajacg jakoS¢ elementow budowli, to takie materiaty beda, niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zamawiajgcego tablic
informacyjnych .Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz wokot niego

o unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub mienia, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

o |okalizacje baz, sktadowisk ukopdw i drég dojazdowych $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami mozliwoscig powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko

Materiaty, ktre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Je$li wymagajg tego przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji pafistwowe;.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych przez Zamawiajacego oich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania robot

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i ich wtasciciela oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgode na wytaczenie linii energetycznych przebiegajacych w
poblizu pasa robdt na okres niezbedny do wykonania robdt. Koszty ztym zwigzane nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wiaczone w cene kontraktowa.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie nie bedg dopuszczane na $wiezo ukornczony fragment robot
w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdline elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolenn i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Warunki dopuszczenia materiatéw do wbudowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem i STWIORB. Powinny mie¢ one
aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz pozytywna ocene higieniczng

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Materiaty dla sieci kanalizacyjnej

2.2.1. Rury kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kanalizacyjnych PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu),
petnoscienne z litego materiatu:

o sztywno$c¢ rur i ksztattek zgodnie z projektem oraz min. SN 8kN/m?, SDR 34

o ksztattki do rur musza by¢ produkowane metodg wirysku bezpo$redniego.
ksztattki od DN 160 do DN 800 musza by¢ odporne na badanie ptukanie przy ci$nieniu min. 180 bar w
tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01

o zastosowane rury, ksztaltki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic jeden system, muszg by¢
wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

o mozliwo$¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone
krysztatkiem lodu) w przypadku robot w okresie obnizonych temperatur.

o rury PVC-U muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach co 1200 na catej
dtugosci rury)umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcii telewizyjne;.

e rury musza by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar w teScie stacjonarnym, zgodnym z WIS
4-35-01, oraz by¢ odporne na $cieralnos¢ wyznaczong zgodnie z normg PN-EN 295-3 i wynosi¢ max.
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0,24 mm ubytku $cianki rury po 100 000 cykli badawczych. Musza réwniez spetnia¢ wymogi norm PN-
EN 1401-1:2009.
rury i ksztattki musza posiadac aprobate techniczng ITB.

o wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w aprobacie technicznej ITB.

2.3. Kruszywo

Podsypke wykonac z piasku $rednioziaristego gr. 20 cm
Przewod nalezy obsypa¢ a nastepnie zasypa recznie piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
zageszczajac przy uzyciu recznych narzedzi warstwami co 15-20 cm. Dalszg cze$¢ zasypki wykonywaé warstwami
co 30cm odpowiednio zageszczajac do i=0,97%(pod terenami zielonymi) oraz do i=1,00%(pod jezdnia, terenami
utwardzonymi)
Przestrzeft wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu o uziarnieniu nie wiekszym niz 20 mm.
Do wykonania zasypki mozna stosowa¢ tylko grunty niespoiste, zwiry lub piaski, bez ostrych kamieni oraz
innego famanego materiatu o uziarnieniu nie wiekszym niz 20mm, o nastepujacych wtasciwosciach:
e dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4(zwiry) lub
5(pospotki i piaski)
e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdtczynniku wodnoprzepuszczalnosci ,k* nie  mniejszym
niz 8 (m/dobe)
Nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete.
Uzyty materiat powinien odpowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043).

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swojg jakoS¢ oraz whasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojace]. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami nie
dopuszcza¢ do sktadowania w sposoéb, przy ktdrym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych.

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub
pojedynczych kregow .

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kregdw po podtozu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w STWIORB. W przypadku braku ustalen w
tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé
sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB, Dokumentacii
Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Jezeli STWIORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu i kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasiennicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.
samochod ciezarowy skrzyniowy
pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna,
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okrelonymi w STWIORB, Dokumentacji Projektowe; i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciaze na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Zamawiajgcego beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6ine warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Transport kregdéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu
przyrzaddw pomocniczych.

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po
10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujq
segregaciji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz
poleceniami Zamawiajgcego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét.

Na cafej dtugosci wykop bedzie wykonywany jako waskoprzestrzenny o Scianach pionowych i szeroko$ci
1,00-1,10m z poszerzeniem w miejscach posadowienia studni. Sciany wykopu zabezpieczone beda palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty nalezy prowadzi¢ za wiedzq i pod
nadzorem wiasciwych stuzb. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t ziemnych trwale wyznaczy przebieg urzadzen
podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia robot w poblizu przebiegajacych
obok wykopu napowietrznych, podziemnych linii energetycznych NN, linie te nalezy okresowo wytaczyé

Gdyby w czasie prowadzenia robét natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie
sytuacyjno wysoko$ciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

5.2. Wyznaczenie robot.

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, osiach wszystkich
punktéw charakterystycznych. Na odcinkach prostych paliki powinny by¢ zabite co 30-50 metréw, jednak nie mniej
niz 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu whbija sie kotki Swiadki, tak aby istniata mozliwo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét

5.3. Wykonanie wykopu.

Dla potrzeb utozenia rurociggéw wykop wykonywany bedzie mechanicznie jedynie w poblizu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym lub drzewami, w odlegtosci 2,0 metra od skrzyzowania w kazdg strone, wykop powinien
by¢ wykonywany recznie

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod z wykopu
po jego dnie. Wykop nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu 0 grubosci co
najmniej 20 on, przy recznym wykonywaniu robét pozostawiona warstwa gruntu powinna mie¢ grubos¢ 5 cm. Nie
wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania podsypki i robét montazowych

Wykonanie wykopow powinno byé prowadzone w sposob zabezpieczajacy grunty przed nadmiernym
zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére
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spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej Tolerancja
dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntow zwieztych, 5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi 5 cm

Drabiny umozliwiajace zejscie do wykopu powinny by¢ usytuowane nie rzadziej niz co 20 metréw Powinny
mie¢ one szczeble co 30 - 40 cm i by¢ przymocowane do deskowan, tak aby nie grozito niebezpieczenstwo ich
poslizgu lub przechytu.

Wokdt wykopu nalezy ustawiC porecze ochronne na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

5.4. Zabezpieczenie $cian wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdw i deskowan powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
o rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopéw powinien wynosié
- w uktadzie pionowym do 1 m
- w uktadzie poziomym do 1,5m
gbrne krawedzie bali przy$ciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15 m ponad teren
o wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim lub gdy
wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia
o stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejsciem pracownika do
wykopu
e rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie
pogtebienie wykopéw wiecej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m moze odbywac sie
po odeskowaniu Scian
o w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowa¢ sie w cze$ci wykopu odeskowanego
e W razie konieczno$ci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowa¢ pomost
¢ schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione

5.5. Wykonanie podtoza pod rury (podsypki).

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu Podsypka
bedzie miata grubos¢ 20 cm i wykonana bedzie z piasku Srednioziaristego Powinna posiada¢ ona wskaznik
zageszczenia réwny co najmniej 95%, by¢ réwna i umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza od ustalonego kierunku osi przewodu nie
powinno przekracza¢ 10 cm Rdznice rzednych wykonanego podtoza, powodujace odchylenie spadku od
przewidzianego w projekcie, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 1 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera Zmniejszenie grubosci podfoza nie powinno
by¢ mniejsze od 10%.

5.6. Montaz rurociagow

Whbudowaé mozna tylko rury, dla ktorych producent wystawi deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Sposéb montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjq
techniczna. Uktadanie odcinka kanatu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Odchylenie osi utozonego kanatu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowa¢ poza strefg montazowa. Rury
powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie, niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wykopu Kazda rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
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dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm, a rdznice
rzednych nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekraczac 1 cm.

5.7. Utozenie rur ochronnych na kablach energetycznych i telefonicznych.

Montaz rur odbywat bedzie sie recznie, do zageszczania gruntu nalezy stosowaé ubijaki o recznym
prowadzeniu.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sa;

e rury ochronne dwudzielne zatrzaskowe PCV @110, @160

e piasek do zasypania wykopdw spetniajacy wymagania normy (PN-EN 13242, PN-EN 13043).

Wykop dla potrzeb utoZzenia rur ochronnych nalezy wykonywaé recznie. Z uwagi przebiegajace kable
powinien on by¢é wykonywany ze szczegdlng ostroznoscia. Kabel energetyczny na czas prowadzenia robét
powinien by¢ odigczony od napiecia. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do niego wod
opadowych, powinien on by¢é wykonywany w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna przystapi¢ do
uktadania rur.

Rury powinny by¢ uktadane na réwnym i zageszczonym podtozu. Nalezy zwréci¢ uwage na doktadno$c¢
potagczenia poszczegdlnych elementdw rury Ostaniany przewdd musi by¢ usytuowany w $rodku rury, nie moze
dotykac¢ sie do jej Scianek

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ piaskiem, powinna ona by¢ wykonywana jednoczesnie z obu stron rury,
warstwami o jednakowej grubo$ci z jednoczesnym zageszczeniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -20% i +30%. Wskaznik zageszczenia poszczegoinych
warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Przy odbiorze utozenia rur nalezy sprawdza¢ szczelno$¢ potaczen, lokalizacie rur oraz kompletnosé
wykonania.

5.8. Zasypka przewodow.

Zasypke rur na catej wysokosci nalezy wykona¢ piaskiem $rednioziarnistym. Obsypke wykonywaé
warstwami réwnolegle po obu stronach rury Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Grunt
powinien byé zageszczony ubijakierm. W czasie zageszczania wilgotno$¢ piasku powinna by¢ zblizona do
optymainej.

5.9. Zasypanie wykopu.

Wykop wykonany sprzetem mechanicznym zasypany bedzie mechanicznie, a wykop wykonany recznie
zasypany bedzie réwniez recznie Wykop w pasie drogowym zasypany zostanie gruntem fatwo zageszczalnym
piaskiem lub pospdtka, grunt rodzimy wywieziony zostanie poza plac budowy. Przy zasypywaniu wykopu nalezy
zostawi¢ miejsce na warstwy konstrukcyjne chodnika oraz drogi.

Zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu i odbiorze wykonanej kanalizacji
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych
Uzywany do zasypania grunt powinien by¢ nie zamarzniety i bez zanieczyszczen.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm, zageszczajac kazdg warstwe Do ukfadania
nastepnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonania i zageszczenia warstwy
poprzedniej Kazda warstwa gruntu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona po jej utozeniu Wilgotno$é gruntu
zageszczanego powinna by¢ zblizona do optymalnej Je$li wilgotno$¢ jest mniejsza niz 0.8 wartosci wilgotnosci
optymalnej, zageszczang warstwe, gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od
wilgotno$ci optymalnej o ponad 20% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoSci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Zamawiajgcy nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy.
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5.10. Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem $rednioziarnistym i zagesci¢ go warstwami nie
wiekszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika
zageszczenia gruntu rbwnego:

e pod jezdnig IS =1,00 do gtebokosci 1,00 m i IS =0,97 ponizej tej gtebokosci
e pod chodnikiem IS = 0,97 do gtebokosci 1,20 m IS = 0,95 ponize; tej gtebokosci
o pod zielencem IS = 0,97 do glebokosci 1,20 m IS = 0,95 ponizej tej gtebokosci

Nalezy rowniez stosowaé pozostate zalecenia tej normy.

Roboty wymagajq statego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegdinych warstw.

Odtworzenie _konstrukcji nawierzchni __utwardzonych wykonaé zgodnie z  warunkami
wilasciciela/zarzadcy nieruchomosci.

Podczas odtwarzania wykorzysta¢ nieuszkodzone elementy rozbiérkowe. Wszystkie uszkodzone elementy
galanterii betonowej powinny zostaé wymienione na nowe(dotyczy w szczegolno$ci rozebranych kraweznikdw
jezdniowych i chodnikéw)

Zielen odtworzy¢ rozscielajac na zageszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i posia¢ nasiona trawy z
nawozem mineralnym w ilosci 5kg/100m2.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty powinny posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

5.11. Inspekcja TV kanalizacji sanitarnej.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykonac ptukanie kanatu a nastepnie inspekcje przy pomocy
kamery TV. Wyniki kamerowania (wydruki i ptyta CD) zostanie przekazana inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu, lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek
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Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do badania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Zamawiajacego.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

o sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadnoscig odczytu do 1cm,

e zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnoSci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez Producenta,
badanie zachowania warunkéw bezpieczerstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentagji,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,
e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ziaczy i ich uszczelnienie,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegoinych jego warstw.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami dokumentacii projektowej i STWIORB na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce

6.7. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace aprobaty techniczne wiasciwych instytuciji i certyfikat lub krajowg deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

Produkty przemystowe bedq posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z STWIORB to takie materiaty lub urzagdzenia zostang
odrzucone.

7. DOKUMENTY

7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony rob6t. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezpos$rednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robét.
terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementow robdt.
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Zamawiajgcego
date zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu.
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbiorow robot.
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np wilgotno$¢ powietrza) w okresie wykonywania
rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi.

e dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét.

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot dane dotyczace jako$ci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie
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Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska

7.2. Ksigega obmiaru

Nie przewiduje sie prowadzenia ksiegi obmiaru z uwagi na umowe ryczattowa.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow orzeczenia o jakos$ci materiatow recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny one byé udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

7.4. Pozostate dokumenty

Do dokumentow zwigzanych z robotami zalicza sie takze nastepujace dokumenty
o protokoly przekazania placu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoly z odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje zwigzang z robotami.

7.5. Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty zwigzane z robotami bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego
zyczenie.

8. OBMIAR ROBOT.

Ryczalt
W przypadku umowy ryczattowe] podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

o odbiorowi czeSciowemu

o odbiorowi koricowemu (ostatecznemu)

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr tych robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten dokonywany bedzie w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy, a gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz ocene wizualng w
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oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

9.4. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoéci i wartosci

Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakoniczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru koricowego robét dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy Zamawiajacy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowg i STWIORB.

W toku odbioru koricowego robdét Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Ilub
niezakonczenia peinego zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru korcowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami
e Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
e uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z STWIORB,
aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa zgodno$ci wbudowanych materiatéw,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badarn i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z STWIORB, - - sprawozdanie techniczne.
¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

e zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robét w stosunku do ustalen Dokumentacji Projektowe; i
STWIORB,

o date rozpoczecia i zakonczenia robot

W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kocowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy Zamawiajgcy.
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Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i uzupetiajacych przeprowadzony zostanie odbior
ostateczny.

10. Kontrola jakosci i prawidtowosci wykonania robot.

10.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podane zostaty w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacii.
Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do wgladu certyfikaty zgodnosci
wbudowywanych materiatbw z obowigzujgcymi normami lub aprobatami technicznymi, dokumentacje
powykonawczg, dziennik budowy, protokoty badan cze$ciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

10.2. Zakres badan przy odbiorze poditoza

Zgodno$¢ wykonanego podtoza z projektem sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar, a w
szczegolnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomocg miarki z doktadno$cig do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych od siebie co najmniej o
30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza sie przez odrzutowanie pionem na podtoze osi
rurociggu wyznaczonych na tawach celowniczych i wykonanie pomiaru odchytek krawedzi podtoza od rzutu osi
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 cm w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od
siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przeprowadza sie przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku
odchylenia nalezy zmierzy¢ réznice rzednych. Pomiar nalezy wykonac tatg niwelacyjng z doktadnoscig do 1 cm w
odlegtosciach co najmniej 30 m.

10.3. Zakres badan przy odbiorze kanatow.

Przy odbiorze kanatéw sanitarnych nalezy przeprowadzaé nastepujace rodzaje badan:

a) Badanie utozenia przewodu na podtozu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu nalezy przeprowadzaé przez ogledziny. Przewéd powinien by¢
utozony na podtozu (zgodnie z projektem) i przylega¢ do niego na catej dlugosci oraz na co najmniej 1/4
dtugo$ci obwodu

b) Badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu.

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylerr osi przewodu przeprowadza sie przez
wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar wielko$ci odchylek tej osi od
odrzutowanej pionem na utozony przewdd osi wyznaczonej na fawach celowniczych.

Pomiar nalezy wykonaC przy uzyciu tadmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i niwelatora z
doktadnos$cig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka przewodu.

c) Badanie réznicy rzednych w profilu utoZzonego przewodu.

Sprawdzenie przeprowadza sie przez pomiar rzednych dna przewodu w dwoch kolejnych studzienkach i
poréwnanie z rzednymi w dokumentacii, lub przez pomiar rzednych w punktach przewodu po jego wierzchu
w Kluczu, poza potgczeniami rur i poréwnanie z obliczonymi rzednymi wg dokumentaciji dla tych punktow.
Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej, faty niwelacyjnej i
niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu Doktadno$¢ badanych rzednych w
studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5mm.

d) Badanie potaczen rur.

Badanie potaczen rur kanalizacyjnych przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

e) Badanie szczelno$ci kanatéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Przed przystgpieniem do proby szczelno$ci usungé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonaé¢ odbioru
utozenia kanalizacji poprzez sprawdzenie.: gteboko$ci utozenia, liniowosci i prawidtowosci wykonanego
podioza pod przewody oraz zabezpieczyé rurociggi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe(min 20
cm ponad wierzch rury) ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja potaczenia. Ztacza na rurach, jak i
na potgczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢
wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
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Prébe szczelno$ci przewodow kanalizacji wykonaé razem ze studzienkami stosujac ciénienie statyczne na
rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody- metodg ,W” zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.
Celem przeprowadzenia préby nalezy:
o zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢ce z zaworami korkow mechanicznych
lub workow pneumatycznych,
e przewod napetniaC wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu, ale tak by
warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,
e przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,
e czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min
e poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w
stosunku do warto$ci prébne;.
Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang ilos¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢
wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
e 0,15 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatow,
e 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
e 0,40 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
f) Inspekcia telewizyjna kanatu sanitarnego grawitacyjnego
Inspekcje telewizyjng nalezy przeprowadzi¢ po zasypaniu rur i zageszczeniu obsypki. Inspekcja ma na
celu sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia i potaczen rur. Wynik inspekcji powinien by¢ nagrany na plyte
CD lub DVD oraz wydrukowanych raportow.

10.4. Zakres badan przy odbiorze odcinka zasypki przewodu.

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do wykonania obsypki, jej grubosci oraz stopnia
zageszczenia.

10.5. Ocena wynikow badan.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych i koncowego powinny byé ujete w formie
protokotu, szczegbtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposdb trwaty i
podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czesciowych nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy
odbiorze czesciowym nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ dang faze za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze koricowym nie zostato spetnione nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okre$li¢ konieczne dalsze
postepowanie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-EN 295-1:2013-06 - Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i potaczen

PN-EN 295-1: 2013-06/Ap1. 2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
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PN-EN 1917 : 2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym i zelbetowe

PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych a drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Cobrti Instal, wrzesien 2001
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12.10.2012 r. o zmianie ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz ustawe o koncesji na roboty
budowlane lub ustugi (Dz. U. 2012 poz. 1271)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 r. Nr 81, poz. 351 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 r Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z po6zniejszymi

Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 r nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 r Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie systemdw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow oznakowaniem CE
(Dz. U. 2004 r Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 r Nr 237, poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004 r Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2004 r Nr 198, poz. 2042)
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